

[illegible]

設計内訳書（本01）

工事名	令和2年度東宮浜笠岩地区老朽管更新工事					事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
上水道工事(1)								
			式	1				
配水管布設工事			式	1				
配水管管材費			式	1				
HPPE φ200mm管材費			式	1				内 1号
HPPE φ50mm管材費			式	1				内 2号
PP φ50mm管材費			式	1				内 3号
配水管工事費			式	1				
HPPE φ200mm工事費			式	1				内 4号
HPPE φ50mm工事費			式	1				内 5号
PP φ50mm工事費			式	1				内 6号
配水管土工事費			式	1				
配水管土工事費			式	1				内 7号
土留め工			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和2年度東宮浜笠岩地区老朽管更新工事					事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
土留め工			式	1				内 8号
仮舗装工事費			式	1				
仮舗装工事費			式	1				内 9号
給水管布設工事費			式	1				
給水管管材費			式	1				
PP φ50mm管材費			式	1				内 10号
PP φ40mm管材費			式	1				内 11号
PP φ25mm管材費			式	1				内 12号
PP φ20mm管材費			式	1				内 13号
給水管工事費			式	1				
PP φ50mm工事費			式	1				内 14号
PP φ40mm工事費			式	1				内 15号
PP φ25mm工事費			式	1				内 16号

設計内訳書（本01）

工事名	令和2年度東宮浜笠岩地区老朽管更新工事					事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
PPφ20mm工事費								内 17号
			式	1				
給水管土工事費								
			式	1				
給水管土工事費								内 18号
			式	1				
仮復旧工事費								
			式	1				
仮復旧工事費								内 19号
			式	1				
消火栓設置工事費								
			式	1				
消火栓管材費								
			式	1				
消火栓管材費								内 20号
			式	1				
消火栓設置費								
			式	1				
消火栓設置工事費								内 21号
			式	1				
配水管撤去工事								
			式	1				
撤去管材費								
			式	1				
撤去管材費								内 22号
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和2年度東宮浜笠岩地区老朽管更新工事				事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)		
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
撤去工事費								
		式	1					
撤去工事費								内 23号
		式	1					
撤去土工事費								
		式	1					
撤去土工事費								内 24号
		式	1					
仮舗装工事費								
		式	1					
仮舗装工事費								内 25号
		式	1					
舗装本復旧工事								
		式	1					
舗装本復旧工								
		式	1					
舗装本復旧工								内 26号
		式	1					
管きょ工(推進)								
		式	1					
仮設備工								
		式	1					
発進立坑工								内 27号
		式	1					
到達立坑工								内 28号
		式	1					

設計内訳書（本01）

工事名	令和2年度東宮浜笠岩地区老朽管更新工事					事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
覆土工(発進立坑)								単 1号
			箇所	1				
覆土工(到達立坑)								単 2号
			箇所	1				
スクラップ控除	鋼矢板Ⅲ型							内 29号
			式	1				
薬液注入工								
			式	1				
薬液注入工								内 30号
			式	1				
鋼製さや管推進工								
			式	1				
管推進工								内 31号
			式	1				
仮設備工								内 32号
			式	1				
水替工								内 33号
			式	1				
仮設工								
			式	1				
交通管理工								
			式	1				
交通誘導警備員								内 34号
			式	1				
直接工事費								
			式	1				

設計内訳書（本01）

工事名	令和2年度東宮浜笠岩地区老朽管更新工事					事業区分 工事区分	水道工事 上水道工事(1)	
工事区分・工種・種別・細別		規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
共通仮設								
			式	1				
共通仮設費								
			式	1				
運搬費								
			式	1				
運搬費								内 35号
			式	1				
技術管理費								
			式	1				
技術管理費（積上げ）								内 36号
			式	1				
共通仮設費（率計上）								
			式	1				
純工事費								
			式	1				
現場管理費								
			式	1				
工事原価								
			式	1				
一般管理費等								
			式	1				
工事価格								
			式	1				
消費税額及び地方消費税額								
			式	1				

設計内訳書 (本01)

[illegible]

一式当り内訳書

單價使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

内 1号		HPPE φ 200mm管材費						
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
EF受口付直管 φ 200×5. 050								
		本	49					
EF片受バンド φ 200×45°								
		ヶ	16					
EF片受バンド φ 200×22° 1/2								
		ヶ	1					
EF片受バンド φ 200×11° 1/4								
		ヶ	1					
EF片受フランジ付チーズ φ 200× φ 75								
		ヶ	1					
PE挿し口付鑄鉄製T字管 φ 200× φ 75								
		ヶ	2					
EF片受チーズ φ 200× φ 75								
		ヶ	3					
EFソケット φ 200								
		ヶ	19					
フランジ接合材 φ 200×7. 5K								
		組	1					
フランジ接合材 φ 75×7. 5K								
		組	4					
EFフランジ短管 φ 200								
		ヶ	1					
EF挿し口付ソフトシール仕切弁 φ 200								
		基	5					

單價使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 9 -

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 10 -

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 11 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 12 –

七ヶ浜町

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 13 - 七ヶ浜町

單價使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 14 -

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	HPPE φ200mm工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	融着継手, φ 200mm						単 3号
		m	252.6				
ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 200mm, 箇所						単 4号
		箇所	19				
ポリエチレン管継手工	融着継手, φ 200mm, 口						単 5号
		口	70				
ポリエチレン管切断工	φ 200mm						単 6号
		口	21				
フランジ 継手工	φ 200mm, JWWA 7.5K, ボルト計上しない						単 7号
		口	1				
フランジ 継手工	φ 75(80)mm, JWWA 7.5K, ボルト計上しない						単 8号
		口	4				
鋳鉄製仕切弁設置工(縦・横型)	設置, 縦型, φ 200mm, トラック[クレーン装置付]						単 9号
		基	5				
空気弁設置工	設置, φ 13～25mm						単 10号
		基	1				
鉄蓋設置工 設置・仕切弁							単 11号
		個	5				
鉄蓋設置工 設置・空気弁							単 12号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 調整リング 高さ 50mm						単 13号
		個	5				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 下部壁 高さ300(RB(C), RB(CA))						単 14号
		個	5				

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 4号	HPPE φ200mm工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 底版 高さ 40mm						単 15号
		個	5				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 上部壁 高さ200mm						単 16号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 下部壁 高さ200mm						単 17号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 底版 高さ 40mm						単 18号
		個	1				
不断水用弁付割T字管設置工 φ200×φ200							
		基	1				
溶剤浸透防護スリーブ被覆工	φ 200mm, 固定用コンパウンド, 0.0						単 19号
		m	260				
管明示テープ 工	φ 200×5000mm						単 20号
		m	263				
管明示シート工							単 21号
		m	258				
合計							

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 17 - 七ヶ浜町

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 18 -

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 6号	PP φ 50mm工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	標準継手, φ 50mm						単 32号
		m	2				
ポリエチレン管継手工	標準継手, φ 50mm						単 33号
		口	6				
ポリエチレン管切断工	φ 50mm						単 26号
		口	3				
小口径管ねじ込み接合工	φ 50mm						単 34号
		口	1				
フランジ継手工	φ 75(80)mm, JWWA 7.5K, ボルト計上しない						単 8号
		口	2				
铸铁製仕切弁設置工(縦・横型)	設置, 縦型, φ 100mm以下, トラック[クレーン装置付]	基	1				単 27号
鉄蓋設置工 設置・仕切弁		個	1				単 11号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 調整リング 高さ 50mm	個	1				単 13号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 上部壁 高さ150mm	個	1				単 28号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 中部壁 高さ300mm	個	1				単 29号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 底版 高さ 40mm	個	1				単 15号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 7号	配水管土工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版, 15cmを超え30cm以下, 30cmを超え40cm以下, 全ての費用	m	519				
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	44				
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	6				
舗装版破砕	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	12				
舗装版破砕	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	147				
アスファルト塊・コンクリート塊処理		m3	130				単 35号
管路掘削 バックホウ	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3	126				単 36号
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3, あり, 12.0Km以下, 良好	m3	126				単 37号
掘削	軟岩, 現場制約あり, 軟岩(I)	m3	43				
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3, あり, 6.5Km以下, 良好	m3	43				単 38号
処分費 コンクリート廃材(無筋)		m3	43				
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 購入土, 126/100m3	m3	69				単 39号

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 21 -

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 22 - 七ヶ浜町

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 9号	仮舗装工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤工	5cm, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 下層路盤	m2	145				単 47号
路盤工	17cm, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 下層路盤	m2	12				単 48号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2	157				
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2.20以上2.30t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 10号	PPφ50mm管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン管 φ50 1種2層管		m	13.5				
EFサドル付分水栓 φ200×φ50		ヶ	1				
PPメータ用回転接手 φ50		ヶ	1				
保温チューブ φ50		m	13.5				
PPソケット φ50		ヶ	1				
PPパイプエンド φ50		ヶ	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 11号	PPφ40mm管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン管 φ40 1種2層管		m	8.5				
EFサドル付分水栓 φ200×φ40		ヶ	1				
PPメータ用回転接手 φ40		ヶ	1				
保温チューブ φ40		m	8.5				
PPソケット φ40		ヶ	1				
パイプエンド φ40		ヶ	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 12号	PPφ25mm管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン管 φ25 1種2層管		m	7				
EFサドル付分水栓 φ200×φ25		ヶ	1				
PPメータ用回転接手 φ25		ヶ	1				
保温チューブ φ25		m	7				
PPソケット φ25		ヶ	1				
パイプエンド φ25		ヶ	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 13号	PPφ20mm管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン管 φ20		m	11.5				
EFサドル付分水栓 φ200×φ20		ヶ	5				
PPメータ用回転接手 φ20		ヶ	5				
保温チューブ φ20		m	11.5				
PPソケット φ20		ヶ	5				
パイプエンド φ20		ヶ	5				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 14号	PPφ50mm工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポリエチレン管据付工	標準継手, φ 50mm	m	13.5				単 32号
ポリエチレン管継手工	標準継手, φ 50mm	口	3				単 33号
ポリエチレン管切断工	φ 50mm	口	2				単 26号
サドル分水栓建込工 50mm・ポリエチレン管φ200mm		箇所	1				単 49号
合計							

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 29 -

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 30 -

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 31 –

七ヶ浜町

單價使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 32 –

七ヶ浜町

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 19号	仮復旧工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤工	5cm, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 下層路盤						単 47号
		m2	16				
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 無し, 全ての費用						
		m2	16				
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2.20以上2.30t/m3未満), 無し, 全ての費用						
		m2	6				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 20号	消火栓管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消火栓 浅埋 内外紛体 短ロドレン付 φ75							
		基	1				
補修弁 浅埋 内外紛体 φ75×150L							
		基	1				
フランジ 接合材 (ボルトナット・ワッシャー・パッキン含む) φ75							
		組	2				
消火栓用鉄蓋 φ600							
		組	1				
消火栓・空気弁用 上部壁 H=200 φ600							
		ヶ	1				
消火栓・空気弁用 下部壁 H=200 φ600							
		ヶ	1				
消火栓・空気弁用 底板 H=40 φ600							
		ヶ	1				
消火栓・空気弁用 副資材 φ600							
		箇所	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 21号	消火栓設置工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
消火栓設置工(地下・地上・小型)	機械施工, 地下式, 単口, 設置						単 62号
		箇所	1				
フランジ継手工	φ 75(80)mm, JWWA 7.5K, ボルト計上しない						単 8号
		口	2				
鉄蓋設置工	設置, 円形4号						単 63号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 上部壁 高さ200mm						単 16号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 下部壁 高さ200mm						単 17号
		個	1				
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 底版 高さ 40mm						単 18号
		個	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 22号	撤去管材費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
K形管栓帽 特殊押輪付 φ200							
		ヶ	5				
P P オネジ付ソケット φ50							
		ヶ	5				
P P エルボ φ50							
		ヶ	5				
ボールバルブ φ50							
		ヶ	5				
パイプエンド φ50							
		ヶ	5				
P P 管 軟質1種2層管 φ50							
		m	6				
H P P E 用管栓帽(メカ帽) φ200							
		ヶ	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	撤去工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
メカニカル継手工	φ 200mm, モルタル充填工無し, 離脱防止継手割増無し, 特殊押輪, 1, 補正しない(標準値)	口	5				単 64号
小口径管ねじ込み接合工	φ 50mm	口	5				単 34号
ポリエチレン管継手工	標準継手, φ 50mm	口	15				単 33号
止水栓取付	50mm, PP用, 止水栓のみ	箇所	5				単 65号
ポリエチレン管切断工	φ 50mm	口	15				単 26号
メカニカル継手工	φ 200mm, モルタル充填工無し, 離脱防止継手割増無し, 特殊押輪, 1, 補正しない(標準値)	口	1				単 64号
铸铁管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	ダクタイル铸铁管(FCD), φ 200mm	口	4				単 66号
ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	φ 50mm	口	7				単 67号
撤去管吊上積込工(铸铁管)機械	φ 200mm, トラック[クレーン装置付]	m	2				単 68号
ポリエチレン管吊上げ積込み工	標準継手, φ 50mm	m	29				単 69号
ねじ式弁篋設置工	撤去, A, B形2号, 有	箇所	3				単 70号
鉄蓋設置工	撤去, 円形4号	個	1				単 71号

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 23号	撤去工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	撤去, 4号 内寸600mm, 上部壁 高さ200mm	個	1				単 72号
レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	撤去, 4号 内寸600mm, 下部壁 高さ200mm	個	1				単 73号
レジンコンクリート製分割底版 ボックス設置工	撤去, 円形4号, 底版	個	1				単 74号
運搬・処理工 スラップ・DIP		t	0.1				単 75号
運搬・処理 廃ボリ		t	0.1				単 76号
管充填工 エアミックス・管閉塞		m3	8				単 77号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 24号	撤去土工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	コンクリート+アスファルト(カバー)舗装版, 15cmを超え30cm以下, 30cmを超え40cm以下, 全ての費用	m	60				
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	6				
舗装版破砕	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	20				
アスファルト塊・コンクリート塊処理		m3	2				単 35号
管路掘削 バックホ	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値)	m3	21				単 36号
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3, あり, 12.0Km以下, 良好	m3	21				単 37号
掘削	軟岩, 現場制約あり, 軟岩(1)	m3	5				
発生土運搬費	4t積 BH山積0.28m3, あり, 6.5Km以下, 良好	m3	5				単 38号
処分費 コンクリート廃材(無筋)		m3	5				
管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 購入土, 126/100m3	m3	16				単 78号
管路埋戻(山積0.28、排ガス第2次) RC40(セメント改良)		m3	5				単 61号
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 25号	仮舗装工事費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
路盤工	5cm, 1.8m未満, 再生クラッシャー RC-40, 下層路盤	m2	18				単 47号
表層(車道・路肩部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2	18				
表層(歩道部)	1.4m未満(仕上厚50mm以下), 30mm, 各種(2.20以上2.30t/m3未満), 無し, 全ての費用	m2	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	舗装本復旧工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cmを超え30cm以下, 全ての費用	m	44				
舗装版切断	アスファルト舗装版, 15cm以下, 全ての費用	m	280				
舗装版破砕	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cmを超え35cm以下, 有り, 全ての費用	m2	210				
舗装版破砕	アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用	m2	1,340				
般運搬	舗装版破砕, 機械(対策不要厚15cm超)又は必要, 有り, 7.0km以下, 全ての費用	m3	170				
処分費 アスファルト廃材		m3	170				
不陸整正	無し, 全ての費用	m2	230				
下層路盤(車道・路肩部)	600mm, 3層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2	12				
下層路盤(車道・路肩部)	250mm, 2層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2	180				
下層路盤(歩道部)	100mm, 1層施工, 再生クラッシャー RC-40, 全ての費用	m2	14				
表層(歩道部)	1.4m以上, 30mm, 各種(2.20以上2.30t/m3未満), プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	20				
樹脂モルタル・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工, 厚6mm以下, 無し, 50m2以上(標準), 無し, 無し	m2	220				単 79号

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 26号	舗装本復旧工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
表層(車道・路肩部)	3.0m超, 50mm, 各種(2.30以上2.40t/m3未満), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	1,530				
基層(車道・路肩部)	3.0m超, 70mm, 再生粗粒度アスファルト混合物(20), タックコート PK-4, 全ての費用	m2	220				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(瀝青安定処理材各種), 3.0m超, 100mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	220				
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材(瀝青安定処理材各種), 3.0m超, 50mm, プライムコート PK-3, 全ての費用	m2	1,310				
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	438				単 80号
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	45				単 81号
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	15				単 82号
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	114				単 83号
区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15~18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	m	33				単 84号
合計							

單價使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 43 - 七ヶ浜町

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 44 - 七ヶ浜町

單僱使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 45 -

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 46 -

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 29号	スクラップ控除		鋼矢板Ⅲ型					
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
スクラップ へびーH1								
			t	1.28				
現場発生品及び支給品運搬		2t積 2t吊, 10km, 1.28t					単 105号	
			回	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 30号	薬液注入工							
	名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
二重管ストレナ工法		単相方式, 2セット, 0m, 4. 35m, 0m, 1. 35m, 1094L/本, 無, 無						単 106号
			本	5				
二重管ストレナ工法		単相方式, 2セット, 0m, 4. 35m, 0m, 1. 35m, 1094L/本, 無, 無						単 106号
			本	5				
注入設備据付・解体		二重管ストレナ工法, 2セット						単 107号
			現場	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 31号	管推進工							
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
鋼製さや管 φ 400								
			本	4				
スパーサー 配ボリ φ 200								
			個	2				
管推進工 φ 400								単 108号
			m	3.5				
残土運搬工								単 109号
			m3	0.5				
滑材注入工								単 110号
			m	3.5				
H P P E 管挿入工								単 111号
			m	3.5				
中詰注入工								単 112号
			m3	0.3				
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 32号	仮設備工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
推進用機器据付撤去工							単 113号
		箇所	1				
鏡切り工	鋼矢板III型						単 114号
		m	2.31				
鏡切り工	鋼矢板III型						単 114号
		m	2.31				
坑口工							単 115号
		箇所	2				
滑材・中詰注入設備工							単 116号
		箇所	1				
諸雑費(まるめ)							
		式	1				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 33号	水替工						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
ポンプ 運転工	作業時排水 発動発電機, 1台						単 42号
		日					
ポンプ 運転工	作業時排水 発動発電機, 1台						単 42号
		日					
ポンプ 据付・撤去工							単 41号
		現場	2				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 34号	交通誘導警備員						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
交通誘導警備員B							単 117号
		人日					
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 35号	運搬費						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
貨物自動車による運搬(1車1回)	油圧杭圧入引抜鋼矢板II・III・IV, 無						単 118号
		台	2				
仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	各種(実数入力), 0, 無						単 119号
		t	23.98				
仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	各種(実数入力), 0, 無						単 119号
		t	22.33				
仮設材等の積込み取卸し費	取卸しのみ						単 120号
		t	23.98				
仮設材等の積込み取卸し費	積込みのみ						単 121号
		t	22.33				
合計							

一式当り内訳書

単価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 36号	技術管理費（積上げ）						
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
通水試験工	給水車不要						単 122号
		日					
合計							

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 1号	覆土工(発進立坑)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・受桁設置・撤去 (設置面積7 0 0 m 2 以下)	設置・撤去, 標準(1. 0)						単 100号	
		m 2	9					
覆工板設置・撤去 (設置面積700m2を超える)	設置・撤去, 標準(1. 0)						単 101号	
		m2	15					
覆工板・鋼製マット賃料	覆工板(鋼製滑り止め 従来型), 無, 有, 1回						単 102号	
		m2	9					
H形鋼杭賃料	H250, 3m/本, 無, 有, 軽作業, 1回						単 103号	
		本	4					
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 , 養生無し, 無し, 全ての費用							
		m3	0. 3					
型枠	一般型枠, 均しコンクリート							
		m2	2. 4					
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用							
		m2	3					
合計								
単価							円／箇所	

1 次単価表

1 次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 2号	覆土工(到達立坑)		単位	箇所	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・受桁設置・撤去 (設置面積7 0 0 m 2 以下)	設置・撤去, 標準(1. 0)						単 100号	
		m 2	9					
覆工板設置・撤去 (設置面積700m2を超える)	設置・撤去, 標準(1. 0)						単 101号	
		m2	6					
覆工板・鋼製マット賃料	覆工板(鋼製滑り止め 従来型), 無, 有, 1回						単 102号	
		m2	9					
H形鋼杭賃料	H250, 3m/本, 無, 有, 軽作業, 1回						単 104号	
		本	4					
コンクリート	無筋・鉄筋構造物, 人力打設, 18-8-40 , 養生無し, 無し, 全ての費用							
		m3	0. 3					
型枠	一般型枠, 均しコンクリート							
		m2	2. 4					
基礎碎石	17. 5cmを超え20. 0cm以下, 再生クラッシャー 40〜0, 全ての費用							
		m2	3					
合計								
単価							円／箇所	

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

単 3号	ポリエチレン管据付工	融着継手、φ 200mm	単位	m	単位数量	10	1.000	0.0000	0.0	0
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要			
配管工										
			人							
普通作業員										
			人							
合計										
単価							円／m			

單価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0

[illegible]

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 57 -

七ヶ浜町

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 58 -

七ヶ浜町

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 59 -

七ヶ浜町

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

– 60 –

七ヶ浜町

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 61 -

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 62 -

七ヶ浜町

2次単価表

						単価使用年月	2020.07	
						歩掛適用年月	2020.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 11号	鉄蓋設置工 設置・仕切弁		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／個	

2次単価表

						単価使用年月	2020.07	
						歩掛適用年月	2020.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 12号	鉄蓋設置工 設置・空気弁		単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／個	

2次単価表

						単価使用年月	2020.07	
						歩掛適用年月	2020.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 13号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 調整リンク 高さ50mm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／個	

2次単価表

						単価使用年月	2020.07	
						歩掛適用年月	2020.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 14号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 下部壁 高さ300(RB(C), RB(CA))	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／個	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2020. 07	
						歩掛適用年月		2020. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 15号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 底版 高さ 40mm	単位	個	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員									
			人						
合計									
単価							円／個		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2020. 07	
						歩掛適用年月		2020. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 16号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 上部壁 高さ200mm	単位	個	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員									
			人						
合計									
単価							円／個		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2020. 07	
						歩掛適用年月		2020. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 17号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 下部壁 高さ200mm	単位	個	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員									
			人						
合計									
単価							円／個		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2020. 07		
						歩掛適用年月	2020. 07		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 18号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 4号 内寸600mm, 底版 高さ 40mm	単位	個	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員									
			人						
合計									
単価							円／個		

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 67 -

單価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 68 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

単 22号	ポリエチレン管据付工	融着継手、φ 50mm	単位	m	単位数量	10	単価	
			名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／m	

單価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

[illegible]

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 73 -

七ヶ浜町

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 74 -

七ヶ浜町

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 28号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 上部壁 高さ150mm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 29号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	設置, 1号 内寸250mm, 中部壁 高さ300mm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／個	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 30号	溶剤浸透防護スリーブ被覆工	φ 50mm, 固定用コムバント®, 0, 0	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
溶剤浸透防護スリーブ φ 50			m	120				
固定用コムバント® φ 50			組	160				
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 31号	管明示テープ工	φ 50×4000mm	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 32号	ボリエレン管据付工	標準継手, φ 50mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 33号	ボリエレン管継手工	標準継手, φ 50mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／口	

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 79 -

七ヶ浜町

單価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 80 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 81 -

單価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

單價使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1. 000-00000 0. 0 0

- 82 -

七ヶ浜町

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 39号	管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 購入土, 126/100 m3	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホリ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)		排出ガス対策型(第2次基準値)					単 125号	
			時間					
クレーン 運転							単 127号	
			日					
購入土 山砂・不洗い			m3	126				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 40号	管路埋戻 (山積0.28、排ガス第2次) RC40 (セメント改良)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホリ運転 クロー型 山積0.28m3(平積0.2m3)		排出ガス対策型(第2次基準値)					単 125号	
			時間					
クレーン 運転							単 127号	
			日					
再生クワッシャー RC-40			m3	133				
セメント(普通ポルトランド) 25kg袋入			t	6				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2次単価表

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07		
						歩掛適用年月	2020. 07		
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0		
単 41号	ポンプ据付・撤去工		単位	現場	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
普通作業員									
			人						
合計									
単価							円／現場		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2020. 07	
						歩掛適用年月		2020. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 42号	ポンプ 運転工	作業時排水 発動発電機, 1台	単位	日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
特殊作業員									
			人						
普通作業員									
			人						
工事中水中モータポンプ〔普通型〕 潜水ポンプ 口径50mm 全揚程5m									
			日						
発動発電機〔ガソリンエンジン駆動〕 3kVA									
			日						
諸雑費(率+まるめ)									
			式	1					
合計									
単価							円／日		

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07
						歩掛適用年月	2020. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 43号	試験堀工		単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
舗装版切断		コンクリート+アスファルト(かへー)舗装版, 15cmを超え30cm以下, 30cmを超え40cm以下, 全ての費用					
			m	5. 6			
舗装版破碎		アスファルト舗装版, 無し, 必要, 15cm以下, 有り, 全ての費用					
			m2	1. 6			
アスファルト塊・コンクリート塊処理							単 35号
			m3	0. 16			
管路掘削 バックホウ		山積0. 28m3(平積0. 2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値)					単 36号
			m3	1. 28			
発生土運搬費		4t積 BH山積0. 28m3, なし, 2. 0Km以下, 良好					単 128号
			m3	1. 28			
掘削		軟岩, 現場制約あり, 軟岩(I)					
			m3	0. 48			
発生土運搬費		4t積 BH山積0. 28m3, あり, 6. 5Km以下, 良好					単 38号
			m3	0. 48			
処分費 コンクリート廃材(無筋)							
			m3	0. 48			
管路埋戻 (機械埋戻・バックホウ)		山積0. 28m3(平積0. 2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 購入土, 126/100 m3					単 78号
			m3	0. 85			
管路埋戻(山積0. 28、排ガス第2次) RC40(セメント改良)							単 129号
			m3	0. 48			
路盤工		25cm, 1. 8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 下層路盤					単 130号
			m2	1. 6			
路盤工		5cm, 1. 8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 下層路盤					単 47号
			m2	1. 6			

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07
						歩掛適用年月	2020. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 43号	試験堀工		単位	箇所	単位数量	1	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
表層(車道・路肩部)		1. 4m未満(仕上厚50mm以下), 50mm, 各種(2. 20以上2. 30t/m3未満), 無し, 全ての費用					
			m2	1. 6			
合計							
単価							円/箇所

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 44号	763矢板建込工 (両側分)	掘削深2.5m以下, 排対(2次)山積0.28 m3 (平0.2m3)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホリ[クローラ]排対(2次) 山積0.28m3 (平積0.2m3)			時間				単 131号	
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/m	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 45号	763矢板引抜工 (両側分)	掘削深2.5m以下, トラッククレーン 油圧伸縮 ｼﾞﾌﾞ型4.9t吊, 標準(1.0)	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
トラッククレーン[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型] 4.9t吊			日					
合計								
単価							円/m	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 46号	土留支保工(軽量金属支保工)	設置撤去,2段 3.5m以下,切梁材 水圧式バッドポート	単位	m	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
腹起し材賃料 (100m当り)			式	1				
切梁材賃料 軽量金属切梁材(100m当り)			式	1				
水圧ポンプ賃料 (100m当り)			式	1				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 47号	路盤工	5cm, 1.8m未満, 再生クラッシャーラン RC-40, 下層路盤	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
再生クラッシャーラン RC-40			m3	6.35				
タンバ及びダンマ 質量 60～80kg			日				単 132号	
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m2	

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 93 -

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 94 -

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 95 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 96 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 97 -

七ヶ浜町

單価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 98 -

七ヶ浜町

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 54号	ボ リエレン管据付工	標準継手, φ 25mm	単位	m	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／m	

2 次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 55号	ボ リエレン管継手工	標準継手, φ 25mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／口	

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 101 -

七ヶ浜町

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 102 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 105 -

七ヶ浜町

單価使用年月	2020.07
歩掛適用年月	2020.07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 106 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 107 -

七ヶ浜町

單価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 108 -

七ヶ浜町

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 109 -

七ヶ浜町

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 110 -

七ヶ浜町

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 66号	鋳鉄管撤去工(切断のみ) エンジンカッター	ダクタイル鋳鉄管(FCD), φ 200mm	単位	口	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
鋳鉄管切断機(既設管撤去工) エンジンカッターφ500mm以下								
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/口	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 67号	ポリエチレン管撤去工(切断のみ)	φ 50mm	単位	口	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
配管工								
			人					
普通作業員								
			人					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/口	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 71号	鉄蓋設置工	撤去, 円形4号	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／個	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 72号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	撤去, 4号 内寸600mm, 上部壁 高さ200mm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／個	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 73号	レジンコンクリート製ボックス設置工(円形)	撤去, 4号 内寸600mm, 下部壁 高さ200mm	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／個	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 74号	レジンコンクリート製分割底板ボックス設置工	撤去, 円形4号, 底板	単位	個	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
合計								
単価							円／個	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 75号	運搬・処理工 スクラップ・DIP		単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
現場発生品及び支給品運搬		2t積 2t吊, 10km, 1t					単 133号	
			回	1				
スクラップ ヘビ- H1			t	-1				
合計								
単価							円／t	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2020.07	
						歩掛適用年月		2020.07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 76号	運搬・処理 廃ボリ		単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
現場発生品及び支給品運搬		2t積 2t吊, 18km, 1t					単 134号		
			回	1					
処分費 廃ボラスチック									
			t	1					
合計									
単価							円／t		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2020.07	
						歩掛適用年月		2020.07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 77号	管充填工 エアミックス・管閉塞		単位	m3	単位数量	20	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人						
特殊作業員									
			人						
普通作業員									
			人						
注入材料 (セメント・起泡材)							単 135号		
			m3	20					
ゲラウトポンプ [横型二連複動ピストン式] 吐出量 200L/分									
			日						
ゲラウトミキサ [並列2槽式] 200 (L) ×2									
			日						
発動発電機運転 45KVA							単 136号		
			日						
諸雑費									
			式	1					
合計									
単価							円／m3		

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 78号	管路埋戻 (機械埋戻・バックホ)	山積0.28m3(平積0.2m3), 排出ガス対策型(第2次基準値), 購入土, 126/100 m3	単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
普通作業員								
			人					
バックホリ運転 クローラ型 山積0.28m3(平積0.2m3)		排出ガス対策型(第2次基準値)					単 125号	
			時間					
クレーン 運転							単 127号	
			日					
購入土 山砂・不洗い			m3	126				
諸雑費(まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m3	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 79号	樹脂モルタル・景観透水性舗装工	樹脂モルタル舗装工, 厚6mm以下, 無, 50m2以上(標準), 無, 無	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
樹脂モルタル舗装工 厚6mm以下								
			m2	1				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 80号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 実線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 実線15cm 制約無			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	390				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油 1.2号			L	44				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円/m	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000	0.0 0
単 81号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 破線 15cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 破線15cm 制約無			m	1,000				
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	390				
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	25				
接着用プライマー 区画線用			kg	25				
軽油 1.2号			L	49				
諸雑費(率+まるめ)			式	1				
合計								
単価							円／m	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2020. 07	
						歩掛適用年月		2020. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 82号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 30cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ30cm 制約無			m	1,000					
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白			kg	780					
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	50					
接着用プライマー 区画線用			kg	50					
軽油 1.2号			L	84					
諸雑費(率+まるめ)			式	1					
合計									
単価							円/m		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2020. 07	
						歩掛適用年月		2020. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 83号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, ゼブラ 45cm, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装, 全ての費用	単位	m	単位数量	1,000		単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額		摘要	
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 ゼブラ45cm 制約無									
			m	1,000					
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ビーズ 15～18 白									
			kg	1,170					
ガラスビーズ 0.106～0.850mm									
			kg	75					
接着用プライマー 区画線用									
			kg	75					
軽油 1.2号									
			L	98					
諸雑費(率+まるめ)									
			式	1					
合計									
単価								円／m	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07
						歩掛適用年月	2020. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 84号	区画線設置	無し, 溶融式手動, 無し, 矢印・記号・文字 15cm換算, 無し, 1.0mm, 無し, 無し, 含有量15～18%, 白, アスファルト舗装,	単位	m	単位数量	1,000	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
区画線設置(溶融式) 昼間 豪雪無 矢印・記号・文字 制約無			m	1,200			
トラフィックペイント 溶融型 3種1号 ヒース 15～18 白			kg	468			
ガラスビーズ 0.106～0.850mm			kg	30			
接着用プライマー 区画線用			kg	30			
軽油 1.2号			L	132			
諸雑費(率+まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/m

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07
						歩掛適用年月	2020. 07
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0
単 85号	立坑掘削工(ハックホ)	A<=20	単位	m3	単位数量	30	単価
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要
土木一般世話役			人				
普通作業員			人				
ハックホ[ホーラ]排対(2次) 山積0.8m3(平積0.6m3)			時間				単 137号
諸雑費(まるめ)			式	1			
合計							
単価							円/m3

2次単価表

2次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 86号	機械投入埋戻工 山砂		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
機械投入埋戻工(ﾊﾞｯｸﾌｪﾙ)		排対(2次)山積0.8m3(平0.6m3),100m3					単 138号	
			m3	100				
山砂 不洗			m3	126				
合計								
単価							円／m3	

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2020. 07	
						歩掛適用年月		2020. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 87号	発生土運搬工(10t積級) 機械積込み	10km, DID区間あり, 排対(2次)山積0.8m3(平0.60m3), 良好	単位	m3	単位数量	100	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
ダンプトラック[ワンロード・ディーゼル] 10t積級		良好					単 139号		
			日						
合計									
単価							円／m3		

2次単価表

2次単価表						単価使用年月		2020. 07	
						歩掛適用年月		2020. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 88号	鋼矢板圧入 (Nmax<=25)	陸上, III型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人						
特殊作業員									
			人						
とび工									
			人						
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25), III型					単 140号		
			日						
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型 (第2次基準値)					単 141号		
			日						
諸雑費 (率+まるめ)									
			式	1					
合計									
単価							円/枚		

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 89号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	圧入 (Nmax<=25), III型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
とび工								
			人					
油圧式杭圧入引抜機運転		圧入 (Nmax<=25), III型					単 140号	
			日					
ラフテレン・クレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第2次基準値)					単 141号	
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／回	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 90号	鋼矢板引抜き	陸上, III型, 9m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
とび工								
			人					
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き, III型					単 142号	
			日					
ラフテレン・クレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第2次基準値)					単 141号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／枚	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 91号	鋼矢板引抜き	陸上, III型, 6m以下	単位	枚	単位数量	10	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
とび工								
			人					
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き, III型					単 142号	
			日					
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第2次基準値)					単 141号	
			日					
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/枚	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 92号	油圧式杭圧入引抜機据付・解体	引抜き, III型, 陸上	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
とび工								
			人					
油圧式杭圧入引抜機運転		引抜き, III型					単 142号	
			日					
ラフテレンクレーン運転		25t吊 排ガス対策型(第2次基準値)					単 141号	
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円/回	

2 次単価表

2次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 93号	鋼矢板・H形鋼(一部埋設)	鋼矢板III型	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
鋼矢板 不足分弁償金 鋼矢板Ⅲ型								
			t	1				
合計								
単価							円／t	

2 次単価表

2次単価表						単価使用年月		2020. 07	
						歩掛適用年月		2020. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 94号	鋼矢板・H形鋼(一部撤去)	撤去部分スクラップ 長未満, 鋼矢板III型, 中古品	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
鋼矢板 市中価格 中古品価格									
			t	1					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

2次単価表						単価使用年月		2020. 07	
						歩掛適用年月		2020. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 95号	切梁・腹起し設置・撤去	設置・撤去, 無, 標準(1.0)	単位	t	単位数量	10	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
切梁・腹起し設置		無, 標準(1.0)					単 143号		
			t	10					
切梁・腹起し撤去		無, 標準(1.0)					単 144号		
			t	10					
合計									
単価							円／t		

2 次単価表

2次単価表						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1. 000-00000 0. 0 0	
単 96号	鋼矢板賃料（普通鋼矢板）	III型, 6. 5m/枚, 無, 有, 軽作業, 1回	単位	枚	単位数量	1	単価	
名 称 ・ 規 格		条 件	単位	数量	単価	金額	摘 要	
鋼矢板（本矢板） 3型（6 0 k g /m）		供用日数： 日						
			t	0. 39				
鋼矢板（本矢板） 修理費及び損耗費		機械条件:軽作業, 使用回数:1回, 修理費のみ(回数補正有)						
			t	0. 39				
合 計								
単 価							円／枚	

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2020. 07	
						歩掛適用年月		2020. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 99号	山留材質料	無, 無, 有, 1回/現場, 有, 1回/現場, 有, 1回/現場	単位	t	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
H形鋼（山留主部材） 2 5 0 ～ 4 0 0 型（8 0 ～ 2 0 0 k g ／ m）		供用日数： 日							
			t	1					
H形鋼（山留主部材） 修理費及び損耗費		使用回数:1回, 修理費のみ(回数補正有)							
			t	1					
H形鋼（副部材 A）		供用日数： 日							
			t	0.22					
H形鋼（副部材 A） 修理費及び損耗費		使用回数:1回, 修理費のみ(回数補正有)							
			t	0.22					
H形鋼（副部材 B） 修理費及び損耗費		使用回数:1回, 修理費のみ(回数補正無)							
			t	0.04					
諸雑費(まるめ)			式	1					
合計									
単価							円／t		

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 100号	覆工板・受桁設置・撤去 (設置面積700m2以下)	設置・撤去, 標準(1.0)	単位	m 2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板・受桁設置 (設置面積700m2以下)		標準(1.0)					単 145号	
			m2	100				
覆工板・受桁撤去 (設置面積700m2以下)		標準(1.0)					単 146号	
			m2	100				
合計								
単価							円/m 2	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 101号	覆工板設置・撤去 (設置面積700m2を超える)	設置・撤去, 標準(1.0)	単位	m2	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
とび工								
			人					
普通作業員								
			人					
ラフレン・クレーン[油圧伸縮ｼﾌﾞ型] 25t吊								
			日					
諸雑費(まるめ)								
			式	1				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 102号	覆工板・鋼製マｯﾄ賃料	覆工板(鋼製滑り止め 従来型), 無, 有, 1回	単位	m2	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
覆工板 鋼製滑り止め 従来型 1 8 7 k g ／ m 2		供用月数: ヶ月						
			m 2	1				
覆工板 修理費及び損耗費		使用回数:1回, 修理費のみ(回数補正 有り)						
			m 2	1				
合計								
単価							円／m2	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 103号	H形鋼杭賃料	H250, 3m/本, 無, 有, 軽作業, 1回	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 (杭用) 2 5 0型 (7 1 . 8 k g ／ m)		供用日数: 日						
			t	0.215				
H形鋼 (杭用) 修理費及び損耗費		機械条件:軽作業, 使用回数:1回, 修 理費のみ(回数補正有)						
			t	0.215				
合計								
単価							円／本	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 104号	H形鋼杭貨料	H250, 3m/本, 無, 有, 軽作業, 1回	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
H形鋼 (杭用) 250型 (71.8kg/m)		供用日数: 日						
			t	0.215				
H形鋼 (杭用) 修理費及び損耗費		機械条件:軽作業, 使用回数:1回, 修理費のみ(回数補正有)						
			t	0.215				
合計								
単価							円/本	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 105号	現場発生品及び支給品運搬	2t積 2t吊, 10km, 1.28t	単位	回	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
普通作業員								
			人					
トラック[クレーン装置付] ベーストラック2t級 吊能力2.0t		0, 岩石工の割増対象にしない, 普通, 0時間, 交替制を適用しない, 0, しない, しない, 0時間					単 147号	
			時間					
合計								
単価							円/回	

2次単価表

						単価使用年月	2020. 07	
						歩掛適用年月	2020. 07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 106号	二重管スレーナ工法	単相方式, 2セット, 0m, 4.35m, 0m, 1.35m, 1094L/本, 無, 無	単位	本	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
土木一般世話役								
			人					
特殊作業員								
			人					
普通作業員								
			人					
注入材 注入薬剤 溶液型無機瞬結タイプ								
			L	1,094				
ポンピングマシン[油圧式] 5.5kW級								
			日					
薬液注入ポンプ 5~20L/min×2(9.8MPa)								
			日					
二重管スレーナ工法削孔 消耗材料費		単相, 珪質土					単 148号	
			m	0				
二重管スレーナ工法削孔 消耗材料費		単相, 砂質土					単 149号	
			m	4.35				
二重管スレーナ工法削孔 消耗材料費		単相, 粘性土					単 150号	
			m	0				
二重管スレーナ工法注入 消耗材料費		単相					単 151号	
			KL	1,094				
諸雑費(率+まるめ)								
			式	1				
合計								

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 143 -

七ヶ浜町

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 144 -

七ヶ浜町

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2020. 07	
						歩掛適用年月		2020. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 108号	管推進工 φ 400		単位	m	単位数量	3. 7	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
土木一般世話役									
			人						
特殊作業員									
			人						
普通作業員									
			人						
発動発電機運転 ディーゼルエンジン駆動 排対 60kVA							単 152号		
			日						
トラック[クレーン装置付] ベーストラック4t級 吊能力2. 9t							単 153号		
			日						
機械器具損料							単 154号		
			日						
諸雑費(まるめ)									
			式	1					
合計									
単価							円／m		

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2020. 07	
						歩掛適用年月		2020. 07	
						労務調整係数		1. 000-00000 0. 0 0	
単 109号	残土運搬工		単位	m3	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
バキューム車運転工							単 155号		
			m3	1					
合計							円／m3		
単価									

2次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2020. 07	
						歩掛適用年月		2020. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 110号	滑材注入工		単位	m	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
滑材							単 156号		
			m3	0.12					
機械器具損料							単 157号		
			m	1					
合計									
単価							円／m		

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 147 -

七ヶ浜町

單僱使用年月	2020. 07
步掛適用年月	2020. 07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 148 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 149 -

七ヶ浜町

單価使用年月	2020. 07
歩掛適用年月	2020. 07
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

- 150 -

七ヶ浜町

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 151 -

單價使用年月	2020.07
步掛適用年月	2020.07
勞務調整係數	1.000-00000 0.0 0

- 152 -

七ヶ浜町

2次単価表

						単価使用年月	2020.07	
						歩掛適用年月	2020.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 119号	仮設材等の運搬 鋼矢板・H鋼・覆工板・敷鉄板等	各種(実数入力), 0, 無	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
仮設材の運賃料金								
鋼材の運送に関わる運賃料金			t	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

						単価使用年月	2020.07	
						歩掛適用年月	2020.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 120号	仮設材等の積込み取卸し費	取卸しのみ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
取卸し費(仮設材等)								
			t	1				
合計								
単価							円/t	

2次単価表

						単価使用年月	2020.07	
						歩掛適用年月	2020.07	
						労務調整係数	1.000-00000 0.0 0	
単 121号	仮設材等の積込み取卸し費	積込みのみ	単位	t	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
積込み費(仮設材等)								
			t	1				
合計								
単価							円/t	

2 次単価表

2 次単価表						単価使用年月		2020. 07	
						歩掛適用年月		2020. 07	
						労務調整係数		1.000-00000 0.0 0	
単 122号	通水試験工	給水車不要	単位	日	単位数量	1	単価		
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要		
配管工									
			人						
普通作業員									
			人						
器具損料及び諸雑費									
			式	1					
合計									
単価							円／日		

- 特記仕様書 -

施工条件明示書


工事番号	七水第20-107号	工事名	令和2年度 東宮浜笠岩地区老朽管更新工事	事務所名	七ヶ浜町水道事業所						
項 目	条 件	内 容	施 工 方 法	備 考							
1 共通仕様書の適用		本工事は、宮城県土木部制定「共通仕様書」を適用するほか、本特記仕様書により施工するものとする。 仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」「共通特記仕様書」「共通仕様書」の順とする。									
2 主任技術者及び監理技術者(以下、配置技術者という。)の配置											
(1) 現場施工に着手する日の指定 (配置技術者の配置要件の特例) ※平成25年4月1日以降適用「現場施工の着手日を指定した工事における配置技術者の配置要件の特例について」	☐ ある ☒ ない	平成 年 月 日 (「3 工程関係」に条件がない場合は、期日以前の着手も可能) 請負者が着手日を選択出来る工事(フレックス工事) 契約日から〇〇日以内 土木工事共通特記仕様書第1編1-1-4によること。 請負者は、現場施工に着手する日の指定がない限り、原則として、契約書に定める工期の初日から30日以内に現場施工に着手しなければならない。(共通仕様書第1編共通編第1章総則1-1-8) 上記現場施工に着手する日の前日までの期間において、工事準備等を含め工事現場が不稼働であることが明確な場合は、配置技術者の工事現場への専任は要しない。 出納局契約課ホームページ参照のこと。 http://www.pref.miyagi.jp/keiyaku/kk50.htm									
3 工程関係											
(1) 関連工事による施工時期の調整	☒ ある ☐ ない	町発注予定(歩道拡幅)工事	施工会社との協議により調整すること。								
(2) 施工時期による制限	☐ ある ☒ ない										
(3) 関係機関等との協議の未成立	☒ ある ☐ ない	町道道路占用協議中									
(4) 関係機関等との協議結果、特定条件の付加	☐ ある ☒ ない										
4 公害対策関係											
(1) 施工方法、機械施設、作業時間等の制限	☒ ある ☐ ない	作業時間の制限について	9時～17時にて施工することとし、通勤、通学時間帯は避けること。								
5 安全対策関係											
(1) 交通安全施設等の指定	☒ ある ☐ ない	必要な箇所には交通誘導員を配置し、工事区域には安全対策をすること。	交通誘導員を配置すること。								
(2) 占用埋設物との近接工事による 施工方法、作業時間の制限	☒ ある ☐ ない	地下埋設物の照査を行うこと。	施工前、施工時は占用埋設物に支障がないことを確認すること。								
6 排水工関係											
(1) 濁水、湧水処理のための特別な対策の必要性	☒ ある ☐ ない	状況に応じて、水替工を実施すること。	施工困難な場合は別途協議をすること。								
7 建設副産物対策関係											
(1) 共通事項	下記の処理・処分は設計積算上の条件明示であり、処理施設を指定するものではない。なお、下記によらない場合は、監督職員と協議すること。また、処理・処分に先立ち処分場等の受入れの可否を確認すること。なお、廃棄物の処理に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」を遵守すること(環境省または循環型社会推進課のHPを参照)。 <table><tr><td></td><td>処理・処分する場所</td><td>処理・処分方法</td><td>距 離</td><td>制 限 時 間</td><td></td></tr></table> 工事現場内及び工事現場間で再利用する場合は、施工管理及び契約方法等について、施工計画打合せ時に監督職員と協議すること。						処理・処分する場所	処理・処分方法	距 離	制 限 時 間	
	処理・処分する場所	処理・処分方法	距 離	制 限 時 間							
(2) 建設発生土	処理・処分	☒ ある ☐ ない		自由処分	10.0 km 9 時 0 分 ～ 17 時 0 分						
(3) 建設発生土以外の 建設副産物	処理・処分	コンクリート塊	☒ ある ☐ ない	宮城りんかいアスコン(株)多賀経工場 中間処理	4.3 km 9 時 0 分 ～ 17 時 0 分						
		アスファルト塊	☒ ある ☐ ない	宮城りんかいアスコン(株)多賀経工場 中間処理	4.3 km 9 時 0 分 ～ 17 時 0 分						
		建設発生木材	☐ ある ☒ ない		km 時 分 ～ 時 分						
		建設汚泥	☐ ある ☒ ない		km 時 分 ～ 時 分						
		その他(廃プラ)	☒ ある ☐ ない	宮城県環境事業公社 最終処分	18.0 km 9 時 0 分 ～ 17 時 0 分						
(4) 再生材の利用	☒ ある ☐ ない	種類・数量	RC-40:106.8m3 再生AS安定処理:228.7t 再生密粒度As20F:179.8t								
8 工事現場のイメージアップ											
	☐ ある ☒ ない	内容	イメージアップの具体的な実施内容、実施期間については、施工計画書に明記し、監督職員と協議すること。								
9 品質証明											
(1) 品質証明書および施工プロセス品質確認 チェックリストの対象	☐ ある ☒ ない	請負工事費が、1億5千万円以上の工事および発注者が必要と認める工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。									
(2) 施工プロセス品質確認チェックリストの対象	☐ ある ☒ ない	上記に該当せず、請負工事費が1億円以上の工事。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-9および品質証明実施要領によること。									
10 標準的な設計図書による発注方式											
	☐ ある ☒ ない	土木工事共通特記仕様書第3編1-1-14によること。									
11 資材関係											
(1) 生コンクリート	生コンクリートの使用に当たっては、「宮城県生コンクリート品質管理監査会議」が交付する「品質管理監査合格証」を有する工場の製品、又は同等以上の品質管理を行っていることが認められる工場の製品を使用すること。										
(2) 購入土	購入土を使用する場合は、材料承諾時に「採石法第33条による採取計画認可書の写し」、又は「砂利採取法第16条の採取計画認可書の写し」を提出すること。										
(3) 宮城県グリーン製品の利用 「宮城県グリーン製品」利用推進指針によること。 「宮城県グリーン製品」を使用した場合は、請負者は環境政策課HPより「チェックリスト」をダウンロードし、使用材料や数量等を入力後、工事完了後に監督職員に提出(電子メール)すること。	必須	1. 植生基盤材等、視線誘導標、型枠用合板は、原則として宮城県グリーン製品を用いること。									
	☐ ある ☒ ない	2. 盛土材、埋め戻し材									
	☐ ある ☒ ない	3. その他()									
	☐ ある ☒ ない	4. その他()									
(4) 現場吹付法枠工	吹付モルタルにおける圧縮強度の規格値は、18N/mm2以上とする。										
12 その他											
(1) 舗装の下請制限について	☐ ある ☒ ない	土木工事共通特記仕様書第1編1-1-31によること。									
(2) 「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における 工事費内訳調査」の対象の有無	☐ ある ☒ ない	本工事は「ダンプ土砂運搬等下請を行う工事における工事費内訳調査」の対象工事であり、請負者は、調査票等に必要事項を正確に記入し発注者に提出する他、ダンプ土砂運搬等下請負契約に関する関係書類を提出すること。 請負者が本工事の一部について下請契約を締結する場合には、請負者は、当該工事の受注者(当該下請工事の一部に係る二次以降の下請負人を含む)も同様の義務を負う旨を周知すること。									
(3) 三者会議の対象の有無	☐ ある ☒ ない	本工事は、工事着手前等に当該工事の発注者、施工者、詳細設計等を担当した設計者が参加して、設計図書と現場の整合性の確認及び設計意図の伝達等を行う「三者会議」を設置する対象工事である。 土木工事共通特記仕様書第3編1-1-5によること。									
(4) 貸与資料の有無	☐ ある ☒ ない	本仕様書によるもののほか工事施工に関して必要な資料として工事契約後下記の資料を貸与する。 貸与資料()									
(5) 発注者支援(工事監督支援業務)対象の有無	☐ ある ☒ ない	工事監督支援業務の受注者が現場監督支援する場合、工事請負者に対し「工事打合せ簿」により担当技術者(所属会社等名・氏名)の通知を行うこと。									
(6) 工事写真の電子化の対象の有無	☒ ある ☐ ない	本工事の工事写真の作成は、原則として、デジタル写真管理情報基準(案)に基づき電子とすること。ただし、予定価格が8,000万円未満の場合は、監督員との協議により、従来の紙による作成も認めることとする。									
(7) 工事実績情報システム(コリンズ)登録	請負者は、工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として「工事カルテ」を作成し登録申請を行うこと。										
(8) 工事書類の簡素化の試行について	☐ ある ☒ ない	1. 本工事は、工事書類の簡素化を目的とした試行対象工事である。 2. 「宮城県土木部における工事書類簡素化一覧表」に基づき実施するものとする。また、工事打合簿、材料確認書、段階確認書、立会願、夜間・休日作業届の書類を提出については、電子メール活用を基本とする。 3. これらに定められていない場合は、監督職員と協議するものとする。									

東日本大震災に伴う特例制度

項 目	条 件	内 容	施 行 方 法	備 考
13 積算基準及び設計単価の適用期日				
(1)積算基準及び設計単価の適用について	☒ ある ☐ ない	積算基準及び設計単価は公告日の前月の基準及び単価としている。		
(2)工事請負契約締結後における設計単価の変更	☐ ある ☒ ない	本工事は、当初工事請負契約締結後において、契約日を基準日として設計単価の設計変更を行うこととする。 なお、設計変更の対象は、資材単価・労務単価及び機械単価等の設計単価とする。		
14 被災地以外からの労働者確保に要する間接費の設計変更の運用				
(1)労働者確保に関する積算方法の試行工事	☐ ある ☒ ない	1. 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち宮繕費」及び「現場管理費のうち労務管理費」の下記に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づく金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終積算変更時点で設計変更する「労働者確保に関する積算方法の工事」である。 宮繕費:労働者送迎費、宿泊費、借上費 労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用 2. 本工事の予定価格の算出の基礎とした設計額(宮城県土木部においては、土木工事標準積算基準に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。 1)共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合: 0.00% 2)現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合: 3. 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費に係る費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払った全ての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適切性を証明する金額計算書など。)を監督員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。 4. 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。 5. 発注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、宮城県土木部においては土木工事標準積算基準(宮城県土木部)に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、全ての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって設計変更を行うものとする。 6. 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。 7. 受注者は、実績変更対象間接費にかかる設計変更について疑義が生じた場合は、監督員と協議するものとする。		
(2)労働者宿舍設置に関する積算方法の試行工事	☐ ある ☒ ない	本工事は、「労働者宿舍設置に関する試行要領」(以下試行要領)の対象工事である。 労働者宿舍の設置を希望する場合については、「試行要領」に基づき監督職員と事前に協議すること。		
15 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更				
(1)遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更	☐ ある ☒ ない	下記の建設資材は、通常地域内から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費及び輸送費に要した費用については、証明書類(契約書及び納品書等)を添付するものとする。 なお、添付する証明書類(契約書及び納品書等)は原本を提示(写しの提出)とし、受注者名、納品者名、使用資材名、規格・形状、使用(納品)日、使用(納品)数量等が記載されている物を監督員に提出し、その費用について設計変更することとする。 購入費の対象は、生コンクリート・アスファルト合材・石材等(山砂、碎石、捨石、被覆石等)とする。 輸送費の対象は、仮設材(鋼矢板等)とする。	受注者は、購入費及び輸送費を変更したい場合は、「工事打合せ簿」に次の事項を記載し発注者に提出し協議するものとする。 1. 地域内及び基地に、建設資材がないことを証明する資料(打合せメモ等) 2. 遠隔地から購入及び輸送する建設資材の名称・規格及び製造・生産工場の名称(使用材料の建設資材名及び規格・形状等の証明資料「品質証明」) 3. 遠隔地から建設資材を購入及び輸送する理由 4. 製造・生産工場を選定した理由 5. 見積り書 6. その他、必要と思われる事項	
16 施工箇所が点在する工事の間接費の積算				
(1)施工箇所が点在する工事積算方法の試行の対象工事	☐ ある ☒ ない	本工事は、施工箇所が点在する工事であり、共通仮設費及び現場管理費について標準積算と施工実態に乖離が考えられるため、「○○地区(施工箇所○○、○○)、△△地区(施工箇所○○)、□□地区(施工箇所○○)」(以下、対象地区という)ごとに共通仮設費及び現場管理費を算出する「施工箇所が点在する工事積算方法の試行」の対象工事である。 本工事における共通仮設費の金額は、対象地区毎に算出した共通仮設費を合計した金額とする。また、現場管理費の金額も同様に、対象地区毎に算出した現場管理費を合計した金額とする。なお、共通仮設費率及び現場管理費率の補正(大都市、施工地域等)については、対象地区毎に設定する。		
17 その他				
(1)機械損料の補正について	☒ ある ☐ ない	本工事で使用するブルドーザ(リッパ装置付きブルドーザを除く)、バックホウ、ダンプトラック(建設専用ダンプトラックを除く)については運転1時間(日)当たりの損料に105/100を乗じている。		
(2)土砂等建設資材を供給元で引取する場合の積算の取扱い	☐ ある ☒ ない	・ 本工事の施工において、調達(購入)する予定の○○の設計単価は、現場持込価格(単価)としている。 ただし、契約後、施工計画に基づき、○○の調達条件について異なる場合は、監督職員と協議すること。 ・ 資材搬入において、標準作業以外の作業(現場外の仮置き等)が生じる場合は、監督職員と協議すること。		
(3)東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について	☒ ある ☐ ない	間接工事費(共通仮設費及び現場管理費)について、工事量の増大による資材やダンプトラック等の不足による作業効率の低下等により現場の実支出が増大し、積算基準による積算とかい離が生じていることが確認されたため、積算基準書等により各工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率に、それぞれ以下の補正係数を乗じている。 補正係数 共通仮設費:1.5 現場管理費:1.2		

特 記 事 項

1 追加事項1				
(1) 追加 現場代理人の兼務について	条件を満たす場合は、現場代理人の兼務を認める。			
(2) 追加 セメント改良について	改良材料は普通ボルトランドセメントとし、配合量については、6t/100m3とする。			
(3) 追加				
(4) 追加				
(5) 追加				



凡 例	
○	施 工 箇 所




1 : 10,000

0 100 500 1000 m

工事番号	七水第20-107号		
施工地名	セツ浜町 東宮浜字笠岩 地内地		
工 事 名	令和2年度 東宮浜笠岩地区老朽管更新工事		
図 面 名	位 置 図		
縮 尺	1:10,000	図 番	1/ 16
宮 城 県 七 ヶ 浜 町			

平面図

S=1:500



前記水道
地下埋設物 (水道)
地下埋設物 (排水管)
地下埋設物 (下水)
地下埋設物 (圧水管)
地下埋設物 (NTT)


工事番号	七水第20-107号
施工地名	七ヶ浜町 栗宮浜字笠岩 地内他
工事名	令和2年度 栗宮浜字笠岩地区老朽管更新工事
図面名	平面図
縮尺	1:500
図番	2 / 16

宮城県七ヶ浜町


管 割 図 (2/2)

S=1:FREE


詳細図 3



詳細図 4




詳細図 5




既設水道管PP φ50
(DP=1.200)


詳細図 6




詳細図 7 (2)




詳細図 7 (1)



推進工事予定箇所 平面図



推進工事予定箇所 縦断面図



※ () 内数値は、実延長を示す。

工事番号	七水第20-107号
施工地名	セツ浜町 東宮浜字笠岩 地内他
工 事 名	令和2年度 東宮浜宜野地区老朽管更新工事
図 面 名	管 割 図 (2/2)
縮 尺	1:FREE
図 番	4 / 16
宮 城 県 セ ヱ 浜 町	

切 管 表

S=1:FREE

水道配水用ポリエチレン管φ200


	甲切管 (m)		乙切管 (m)								計 (m)	残管 (m)	切断 (口)	備 考
	番号	延長	番号	延長	番号	延長	番号	延長	番号	延長				
1	12	3.108	5	0.714	3	1.056					4.878	0.172	3	
2	2	1.969	14	1.142	7	1.567					4.678	0.372	3	
3	13	2.999	9	1.930							4.929	0.121	2	
4	1	1.327	11	1.930	16	1.134					4.391	0.659	3	
5	8	4.522									4.522	0.528	1	
6	10	4.360									4.360	0.690	1	
7	6	3.582									3.582	1.468	1	
8	4	1.936	17	2.124							4.060	0.990	2	
9	15	4.374									4.374	0.676	1	
10			18	1.000	19	1.000	20	0.900	21	1.000	3.900	1.150	4	
計											43.674	6.826	21	

水道配水用ポリエチレン管φ50

	甲切管 (m)		乙切管 (m)								計 (m)	残管 (m)	切断 (口)	備 考
	番号	延長	番号	延長	番号	延長	番号	延長	番号	延長				
1	1	2.424	4	0.297	5	1.000	3	0.469			4.190	0.860	4	
2	6	3.310	2	1.127	8	0.297					4.734	0.316	3	
3	7	4.430									4.430	0.620	1	
計											13.354	1.796	8	


推進工 平面図

S=1:50




推進工 断面図

S=1:50




推進工 断面図

S=1:50



推進工 詳細図

S=FREE





※1 この図面は、平成26年度仙台北水送水管漏水修繕工事の竣工図を基に作成した参考図である。
※2 土留工の設置にあたっては、試験等により、埋設管の位置を確認すること。



工事番号	七水第20-107号		
施工地名	セヶ浜町 東宮洞字笠岩 地内他		
工 事 名	令和2年度 東京浜笠岩地区老朽管更新工事		
図 面 名	推進工平面図・推進工断面図		
縮 尺	図 示	図 番	6/16

覆工平面図

S=1:50




土留工・支保工平面図




覆工断面図

S=1:50




薬液注入工 断面図




薬液注入工 平面図

発進立坑










到達立坑




工事番号	七水第20-107号
施工地名	セツ浜町 東宮浜字笠岩 地内他
工 事 名	令和2年度 東宮浜至岩地区老朽管更新工事
図 面 名	路面覆工・薬液注入工図
縮 尺	図 示 図 番 7/16
宮 城 県 セ ヱ 浜 町	

管布設工標準断面図




試験掘工




工事番号	七水第20-107号		
施工地名	セツ浜町 東宮浜字笠岩 地内給		
工 事 名	令和2年度 東宮浜宮前地区老朽管更新工事		
図 面 名	管布設工標準断面図		
縮 尺	1:20	図 番	9 / 16
宮 城 県 セ ッ 浜 町			

不斷水連絡工土工図


不斷水連絡工
鑄鉄管用 $\phi 200 \times \phi 200$
DP=1.200 車道部
平面図




不斷水連絡工
鑄鉄管用 $\phi 150 \times \phi 150$
DP=1.200 乗入部
平面図




不斷水連絡工
鑄鉄管用 $\phi 150 \times \phi 150$
DP=1.000 乗入部
平面図




不斷水バルブ設置工
鑄鉄管用 $\phi 200$
DP=1.200 車道部
平面図




断面図




断面図



断面図



断面図




工事番号	七水第20-107号		
施工地名	セツ浜町 東宮浜字笠岩 地内他		
工 事 名	令和2年度 東宮浜笠岩地区老朽管更新工事		
図 面 名	不斷水連絡工土工図		
縮 尺	1:20	図 番	10 / 16
宮 城 県 セ ヱ 浜 町			

平面図


S=1:500




舗装本復旧標準断面図【町道車道部】



舗装本復旧標準断面図【町道歩道部】




舗装本復旧標準断面図【町道車道部(交差点C交通)】



舗装CAD求積表

	面積 (m ²)
車道部 1	1,311.1
車道部 (交差点部)	222.7
歩道部	19.9






前記水道
地下埋設物 (水道)
地下埋設物 (給水管)
地下埋設物 (下水)
地下埋設物 (圧水管)
地下埋設物 (NTT)

工事番号	七ヶ浜20-107号
施工地名	七ヶ浜町 栗沢浜字笠岩 地内他
工事名	令和2年度 栗沢浜字笠岩地区老朽管更新工事
図面名	舗装本復旧図
縮尺	1:500
図番	11 / 16
宮城県七ヶ浜町	



S=1:500

S=1:20



乙型ホース止水栓φ20
PPホース回転用継手φ20~2
PPφ20
PPφ150
ホース付分水栓φ150×φ20(PP)
PPホース回転用継手φ20

※上記標準図は、φ20mmの例とする。
他の口径は、材料の口径が変わるものとする。
※PPφ25(Ⅰ)とPPφ20は、同口径チーズを必要とする。




序号	口径	程長 (m)		
		車道	步道	乘人部
(1)	φ 25	3, 000	4, 000	—
(2)	φ 40	8, 500	—	—
(3)	φ 20	2, 500	—	—
(4)	φ 50	6, 500	7, 000	—
(5)	φ 20	2, 000	—	—
(6)	φ 20	2, 000	—	—
(7)	φ 20	2, 500	—	—
(8)	φ 20	2, 500	—	—
合計	8個所	29, 500	11, 000	—

	新設水道
	地下埋設物（水道）
	地下埋設物（給水管）
	地下埋設物（下水）
	地下埋設物（圧送管）
	地下埋設物（MTT）




工事番号	七ヶ浜第20-107号		
施工地名	七ヶ浜町 裏宮浜字笠岩 地内他		
工事名	令和2年度 裏宮浜字岩地区老朽管更新工事		
図面名	給水管軒組図		
縮尺	1:500	図番	12 / 16
宮城県七ヶ浜町			

仕切弁ボックス標準図

鉄蓋詳細図
S=1:10




ボックス設置図
S=1:20




ボックス詳細図
S=1:20


調整リング (25-50E)




上部 (25-150A)




中部 (25-300B)




円形下部壁 (25-300AC)



円形底板 (25-D)



円形底板 (25-BD)




工事番号	七水雲20-107号
施工地名	セツ浜町 東宮浜平笠岩 地内他
工 事 名	令和2年度 東宮浜笠岩地区老朽管更新工事
図 面 名	仕切弁ボックス標準図
縮 尺	1:10, 1:20
図 番	13/ 16
宮城県セツ浜町	

消火栓および空気弁ボックス標準図


鉄蓋詳細図

S=1:20




断面図


S=1:100




アンカー穴詳細



螺番金物詳細




受栓螺番部詳細



ボックス設置図


S=1:20




ボックス詳細図

S=1:40


下部60-200C



上部60-200A




底板60-40D



ボックス設置図


S=1:20



工事番号	七次第20-107号
施工地名	セツ浜町 東宮浜平笠岩 地内他
工事名	令和2年度 東宮浜笠岩地区老朽管更新工事
図面名	消火栓ボックス標準図
縮尺	1:20, 1:40
図番	14 / 16
宮城県セツ浜町	

撤去図

S=1:500



歩道 DIPφ200 L=3,500m	車道 DIPφ200 L=8,500m
DIPφ200 平均DP=1,200 L=12,000m	

エアモルタル充填資材
管柱幅 (DIP用) φ200×2ヶ
PPおねじ付ソケットφ50×2ヶ
PPエルボφ50×1ヶ
ボールバルブφ50×1ヶ
PP管 (1種2層管) φ50×1.2m
パイプエンドφ50×1ヶ

車道 PPφ50 平均DP=1,200 L=3,500m

エアモルタル充填資材
管柱幅 (DIP用) φ200×2ヶ
PPおねじ付ソケットφ50×2ヶ
PPエルボφ50×2ヶ
ボールバルブφ50×2ヶ
PP管 (1種2層管) φ50×2.4m
パイプエンドφ50×1ヶ

エアモルタル充填資材
PPおねじ付ソケットφ50×2ヶ
PPエルボφ50×1ヶ
ボールバルブφ50×1ヶ
PP管 (1種2層管) φ50×1.2m
パイプエンドφ50×1ヶ

車道 HPPEφ50 平均DP=1,200 L=7,500m


前設水道
地下埋設物 (水道)
地下埋設物 (給水管)
地下埋設物 (下水)
地下埋設物 (圧送管)
地下埋設物 (NTT)

工事番号	七水第20-107号		
施工地名	セツ浜町 東京浜平笠岩 地内他		
工 事 名	令和2年度 東京浜平笠岩地区老朽管更新工事		
図 面 名	撤 去 図		
縮 尺	1:500	図 番	15 / 16
宮 城 県 セ ヱ 浜 町			


軽量鋼矢板土留工標準図
 軽量金属支保工標準図

S=1:40

平面図



断面図



工事番号	七水第20-107号		
施工地名	セツ浜町 奥宮浜平笠岩 地内他		
工 事 名	令和2年度 奥宮浜笠岩地区名称管更新工事		
図 面 名	軽量鋼矢板土留工標準図 軽量金属支保工標準図		
縮 尺	1:40	図 番	16 / 16
宮城県セツ浜町			

配水管布設工事数量(1)

項 目	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	HPPEφ200管資材費				上段:変更前 下段:変更後	
		水道配水用PP管(HPPE)	EF受口付直管 φ200	本	49	直管39本・切管10本
		水道配水用PP管継手(HPPE)	EF片受ベンド φ200×45°	ヶ	16	
		水道配水用PP管継手(HPPE)	EF片受ベンド φ200×22 1/2°	ヶ	1	
		水道配水用PP管継手(HPPE)	EF片受ベンド φ200×11 1/4°	ヶ	1	
		水道配水用PP管継手(HPPE)	EF片受フランジ付チース φ200×φ75	ヶ	1	
		水道配水用PP管継手(HPPE)	PE挿し口付鑄鉄製T字管 φ200×φ75	ヶ	2	
		水道配水用PP管継手(HPPE)	EF片受チース φ200×φ75	ヶ	3	
		水道配水用PP管継手(HPPE)	EFソケット φ200	ヶ	19	
		フランジ継手材	φ200 7.5k	ヶ	1	
		フランジ継手材	φ75 7.5k	ヶ	4	
		EFフランジ短管	φ200	ヶ	1	
		PE挿し口付ソフトシル仕切弁 φ200		基	5	
		空気弁		ヶ	1	
		補修弁	φ75×150H 7.5k	ヶ	1	
		仕切弁鉄蓋	φ250	組	5	
		空気弁鉄蓋	φ600	組	1	
		仕切弁ボックス	調整リング h=50 25-50E レジンコンクリート	ヶ	5	
		仕切弁ボックス	円形下部壁 h=300 25-300AC レジンコンクリート	ヶ	5	
		仕切弁ボックス	円形底版 h=40 25-D レジンコンクリート	ヶ	5	
		仕切弁ボックス	副資材 φ250	箇所	5	
		空気弁ボックス	上部60-200A	ヶ	1	
		空気弁ボックス	下部60-200C	ヶ	1	
		空気弁ボックス	円形底盤60-40D	ヶ	1	
		不断水用弁付割T字管(ソフトシル弁)	HPPE用 φ200×φ200 免震タイプ	基	1	
		空気弁ボックス	副資材 φ250	箇所	1	

配水管布設工事数量(2)

[illegible]

配水管布設工事数量(3)

[illegible]

配水管布設工事数量(4)

[illegible]

配水管布設工事数量(5)

[illegible]

配水管布設工事数量(6)

[illegible]

配水管布設工事数量(7)						
項 目	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	配水管土工事費				上段:変更前	
					下段:変更後	
		舗装版切断工	舗装版(AS+CO) アスファルト舗装版 t=40cm	m	519	518.60
		舗装版切断工	アスファルト舗装版 t≤22cm	m	44	44.00
		舗装版切断工	アスファルト舗装版 t≤15cm	m	6	6.00
		舗装版取壊し積込工	アスファルト舗装版 t=22cm	m2	12	12.10
		舗装版取壊し積込工	アスファルト舗装版 t≤10cm	m2	147	146.99
		殻運搬処理工	As殻	m3	130	129.97
		管路掘削工	機械 普通土・地山掘削	m3	126	126.01
		残土運搬工	土砂	m3	126	126.01
		掘削工	セメント改良体	m3	43	43.43
		廃材運搬工	セメント改良体	m3	43	43.43
		処分費	コンクリート(無筋)	m3	43	43.43
		機械埋戻工	機械 山砂	m3	69	69.45
		機械埋戻工	機械 RC40(セメント改良)	m3	43	43.43
		ポンプ据付・撤去工	φ 50	現場	1	1
		ポンプ運転	φ 50×1台・作業時	日		
		試験掘工		箇所	15	15
	土留工					
		軽量鋼矢板建込み工	h=2.50m	m	4.7	4.700
		軽量鋼矢板引抜工	h=2.50m	m	4.7	4.700
		土留支保工	軽量金属支保 1段	m	4.7	4.700
		損料		式	1	

配水管布設工事数量(8)

項 目	種 別	細 別	規 格	単位	数 量	摘 要
	配水管仮舗装工事費				上段:変更前	
					下段:変更後	
		調整路盤工	t=5cm	m2	145	144.79
		調整路盤工	t=17cm	m2	12	12.10
		仮舗装工(車道)	再As安定 b<1.4 t=5cm	m2	157	157.44
		仮舗装工(歩道)	再As安定 b<1.4 t=3cm	m2	2	1.65
	給水管 PPφ50管材費					
		ポリエチレン管	φ50 一種二層	m	13.5	13.500
		EFサトル分水栓	φ200×φ50	ヶ	1	
		PPメーター回転用継手	φ50	ヶ	1	
		乙形ボール式止水栓	φ50	ヶ		
		止水栓筐	H=450~600(FCD)製φ75	ヶ		
		保温材	φ50用 ワンタッチチューブ	m	13.5	13.500
		PPソケット	φ50	ヶ	1	
		パイプエンド	φ50	ヶ	1	
	給水管 PPφ40管材費					
		ポリエチレン管	φ40 一種二層	m	8.5	8.500
		EFサトル分水栓	φ200×φ40	ヶ	1	
		PPメーター回転用継手	φ40	ヶ	1	
		乙形ボール式止水栓	φ40	ヶ		
		止水栓筐	H=450~600(FCD)製φ75	ヶ		
		保温材	φ40用 ワンタッチチューブ	m	8.5	8.500
		PPソケット	φ40	ヶ	1	
		パイプエンド	φ40	ヶ	1	

配水管布設工事数量(9)

[illegible]

配水管布設工事数量(10)

[illegible]

配水管布設工事数量(11)

[illegible]

配水管布設工事数量(12)

[illegible]

配水管布設工事数量(13)

[illegible]

配水管布設工事数量(14)

[illegible]

配水管布設工事数量(15)

[illegible]

配水管布設工事数量(16)

[illegible]

配水管布設工事数量(17)

[illegible]

配水管布設工事数量(18)

[illegible]

仮設備工集計表

(1)

工種	細別	規格	単位	数量	備考
【発進立坑工】					
立坑掘削工			m3	18	17.90
基礎砕石工	RC40・t=20cm		m2	4	4.00
コンクリート工			m3	0.4	0.40
埋戻工	山砂		m3	14	14.04
発生土運搬工			m3	18	17.90
鋼矢板圧入工	Ⅲ型	L=6.5m	枚	20	20.00
圧入機組立解体	圧入		回	1	1.00
鋼矢板引抜工	Ⅲ型	L=6.5m	枚	18	18.00
鋼矢板引抜工	Ⅲ型	L=2.15m	枚	2	2.00
圧入機組立解体	引抜		回	1	1.00
鋼矢板残置部	全損		t	0.52	0.522
鋼矢板撤去部			t	0.26	0.258
支保工設置撤去			t	1.51	1.51
【到達立坑工】					
立坑掘削工			m3	18	17.90
基礎砕石工	RC40・t=20cm		m2	4	4.00
コンクリート工			m3	0.4	0.40
埋戻工	山砂		m3	14	14.04
発生土運搬工			m3	18	17.90
鋼矢板圧入工	Ⅲ型	L=6.5m	枚	20	20.00

仮設備工集計表

(2)

工種	細別	規格	単位	数量	備考
圧入機組立解体	圧入		回	1	1.00
鋼矢板引抜工	Ⅲ型	L=6.5m	枚	18	18.00
鋼矢板引抜工	Ⅲ型	L=2.15m	枚	2	2.00
圧入機組立解体	引抜		回	1	1.00
鋼矢板残置部	全損		t	0.52	0.522
鋼矢板撤去部			t	0.26	0.258
支保工設置撤去			t	1.51	1.51
スクラップ	発進・到達立坑		t	1.28	0.640 × 2
【路面覆土工】					
覆工板・受桁設置撤去工			m2	9	9.00
覆工板設置撤去工	開閉(発進到達) 7回/枚		m2	21	21.00
損料	覆工板		m2	9	9.000
	受桁		本	4	4.00
コンクリート工			m3	0.3	0.30
型枠工	均し		m2	2.4	2.40
基礎碎石工	RC40・t=20		m2	3.0	3.00
【薬液注入工】					
二重管			本	10	10.00
プラント設置撤去			回	1	1.00

小口径管推進工集計表(鋼製さや管 φ 400mm)

工種	種別	規格	単位	数量	摘要
小口径管推進工					
(HPPE φ 200)	路線延長		m	12.5	12.50
	管推進延長		m	3.5	3.50
	管体延長		m	3.5	3.50
	管布設延長		m	3.5	3.50
	管推進工	鋼製さや管	本	4	3.5m/1m ≒ 4本
		スペーサー	個	2	1個/2m
		管推進工	m	3.5	3.50
		残土運搬処理(汚泥)	m3	0.5	0.45
		滑材注入工	m	3.5	3.50
		HPPP管挿入工 φ 200	m	3.5	3.50 (管材は、配水管布設工で計上)
		中詰注入工	m3	0.3	0.27
	仮設備工	坑口工 発進	箇所	1	1.00
		坑口工 到達	箇所	1	1.00
		滑材・中詰注入設備工	箇所	1	1.00
		推進設備工	箇所	1	1.00
		先導体据付撤去工	箇所	1	1.00
		スクリュコンヘア類撤去工	m	3.5	3.50
		鏡切工 発進	m	2.3	2.31
		鏡切工 到達	m	2.3	2.31
	水替工	発進・到達立坑	現場	2	

薬液注入工(総括表)

立坑			発進 立坑 坑口 上流	到達 立坑 坑口 下流					
削孔長	粘性土	m							
	砂質土	m	4.350	4.350					
	礫質土	m							
注入長	粘性土	m							
	砂質土	m	3.000	3.000					
	礫質土	m							
土被り長			1.350	1.350					
対象土量	粘性土	m ³							
	砂質土	m ³	14	14					
	礫質土	m ³							
溶液型注入量		ℓ	5,468	5,468					
懸濁型注入量		ℓ							
1本当り注入量		ℓ/本	1,094	1,094					
削孔本数		本	5	5					計 10
1日当り 施工本数		本/日							